
TERMINOS DE REFERENCIA  

 
CONTRATACION DE HIDROLOGO 

 

PERFIL DE PROYECTO: PEQUEÑAS COSECHAS DE AGUA CON MANEJO FAMILIAR EN 
MICROCUENCAS EN LA CUENCA MEDIA DEL APURIMAC 

 

 1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 
 

            El IMA en el ejercicio 2010, ha programado elaborar el perfil de proyecto de Pequeñas 

Cosechas de Agua con Manejo Familiar en Microcuencas en la Cuenca Media del 
Apurimac; de acuerdo a los requerimientos del SNIP, para conservar y potenciar la 
capacidad hídrica de las reservas hídricas naturales; así como un uso eficiente del ciclo 

estacional de las lluvias, como una medida de adecuamiento y mitigación frente a los 
efectos del cambio climático y el mal manejo de los recursos naturales que incide en la 

disminución de la oferta hídrica.  
 
            Actualmente el proyecto por su naturaleza ambiental y la experiencia adquirida con 

proyectos formulados y viabilizados, estos se vienen convirtiendo en ejes estratégicos 
de intervención en el ámbito regional. 

 

            Para la elaboración del perfil de proyecto se requiere en una primera etapa identificar y 
evaluar a nivel de reconocimiento el potencial de acuíferos en la cuenca media del 
Apurimac, a cargo del IMA; una segunda etapa en las microcuencas, identificar vasos o 

áreas adecuadas para el almacenamiento de aguas superficiales y determinar el 
potencial en zonas acuíferas; sobre las cuales desarrollar los estudios hidrológicos que 
permitan determinar los balances hídricos, el diseño de obras de almacenamiento y 

acuíferos; para tal efecto, se requiere el concurso de profesionales con experiencia en 
hidrología.  

 

2. PROCESO METODOLOGICO 
 

            Sobre la base del potencial de acuíferos realizado en la cuenca del Medio Apurimac, el 
proyecto se realizara en 03 etapas: 

             

 Etapa de Identificación y evaluación de acuíferos a nivel de reconocimiento en la 
cuenca media del río Apurimac. 

 Etapa de identificación y priorización de microcuencas y determinación de vasos de 
almacenamientos. 

 Etapa de formulación del proyecto   

 
3. PRODUCTO 

 
 Identificación y priorización de zonas de almacenamientos 

 Análisis de precipitaciones 
 Evaluación de recursos hídricos en microcuencas 

 Determinación de la demanda agrícola y poblacional 
 Balance hídrico actual y potencial en microcuencas 

 Hidrología para acuíferos (escurrimiento e infiltración) 

 Hidrología superficial para obras de almacenamiento alternativos (volúmenes de 
escurrimientos, almacenamientos y caudales máximos) 

 Identificación y evaluación de infraestructuras de riego 
  

4.         FUNCIONES 
 

 Desarrollar los aspectos de hidrología superficial y subterránea  

 Coordinar con los  miembros del equipo técnico. 



 Participar en las reuniones técnicas y talleres que se requieren para la identificación 

 Presentar los informes de avances. 
 
5. PERFIL PROFESIONAL 

 
 Profesión: Ing./Bach. Agrícola, Civil, Agrónomo, Mecánica de fluidos/afín 
 Especialidad en hidrología con experiencia en trabajos similares 

 Manejo de paquetes hidrológicos 
 Manejo de metodologías y modelos para el tratamiento de información hidro-

meteorológica 

 Conocimiento y aplicación de SIG y teledetección 
 Conocimientos de informática 

 

6. COORDINACION DEL TRABAJO 
 

 Dirección de Estudios y Proyectos de Gestión Ambiental en Cuencas-DEPGA 

 Con el Responsable de la Unidad de Proyectos del IMA 
 

7. SEDE DE TRABAJO 
 
 Campo   : Area de estudio 

 Gabinete : Cusco. 
 
8. DURACION 

 
  90 días calendario a partir de la firma del contrato. 
 

9. MONTO 
 
 S/. 10,500 (Diez mil quinientos  nuevos soles) por todo concepto, de acuerdo a 

calificaciones 
 

10.         MODALIDAD DE PAGO 
 
 30% a la presentación del plan de trabajo e informe de diagnóstico  preliminar a entrega 

del primer informe  
            30% al informe preliminar 
 30% a la presentación del informe final 

 10%  a la viabilidad o aprobación del perfil de proyecto por la OPI Regional 
 
11. AFECTACION PRESUPUESTAL 

            
Recursos Determinados 

 

NOTA.- Cada integrante del equipo deberá disponer de computadora propia para el 
desarrollo de sus funciones. 

 

 


