
TERMINOS DE REFERENCIA  

 
CONTRATACION DE BIOLOGO 

 

PERFIL DE PROYECTO: PEQUEÑAS COSECHAS DE AGUA CON MANEJO FAMILIAR EN 
MICROCUENCAS DEL ALTO VILCANOTA 

 

 
 1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 
 

            El IMA en el ejercicio 2010, ha programado elaborar el perfil de proyecto de Pequeñas 
Cosechas de Agua con Manejo Familiar en Microcuencas en la Cuenca Alta del Vilcanota; 
de acuerdo a los requerimientos del SNIP, para conservar y potenciar la capacidad 

hídrica de las reservas hídricas naturales; así como un uso eficiente del ciclo estacional 
de las lluvias, como una medida de adecuamiento y mitigación frente a los efectos del 

cambio climático y el mal manejo de los recursos naturales que incide en la disminución 
de la oferta hídrica.  

 

            Actualmente el proyecto por su naturaleza ambiental y la experiencia adquirida con 
proyectos formulados y viabilizados, estos se vienen convirtiendo en ejes estratégicos 
de intervención en el ámbito regional. 

 
            En el año 2009, el IMA identificó a nivel de reconocimiento el potencial acuífero en la 

cuenca del Vilcanota, con el fin de identificar y priorizar microcuencas sobre las cuales 

complementariamente se identificarán posibles vasos de almacenamiento. 
 
            Para la elaboración del perfil de proyecto se requiere en una primera etapa en las 

microcuencas, identificar vasos o áreas adecuadas para el almacenamiento de aguas 
superficiales y determinar el potencial en zonas acuíferas; sobre las cuales desarrollar 
en una segunda etapa, los estudios de caracterizar y evaluar la cobertura vegetal, los 

ecosistemas, el estudio de EIA, riesgos del proyecto y evaluar los servicios ambientales; 
así como el desarrollo de propuestas; para tal efecto, se requiere el concurso de un 

profesional Biólogo.  
 

2. PROCESO METODOLOGICO 

 
            Sobre la base del potencial de acuíferos realizado en la cuenca del Vilcanota, el 

proyecto se realizara en 02 etapas: 

             
 Etapa de identificación y priorización de microcuencas y determinación de vasos de 

almacenamientos. 
 Etapa de formulación del proyecto   

 
3. PRODUCTO 
 

 Identificar, evaluar y mapear la cobertura vegetal en microcuencas y zonas acuíferas. 
 Evaluar los efectos ecológicos por escasez de agua en cauces y ecosistemas lacustres. 

 Estudio de Impacto Ambiental a nivel de perfil según el SNIP 
 Identificación y evaluación de riesgos al proyecto según Guía del SNIP 

 Identificar y evaluar los servicios ambientales del proyecto 

 Propuestas de acciones y costos 
 
4.         FUNCIONES 

 
 Desarrollar los estudios de cobertura vegetal, EIA y riesgos  

 Coordinar con los  miembros del equipo técnico. 
 Participar en las reuniones técnicas y talleres que se requieren para la identificación 



 Presentar los informes de avances. 

5. PERFIL PROFESIONAL 
 

 Profesión: Biólogo 
 Especialidad y experiencia en evaluación de flora y fauna 
 Manejo de métodos y programas en EIA y evaluación de riesgos 

 Conocimiento y aplicación de SIG y teledetección 
 Conocimientos de informática 

 

6. COORDINACION DEL TRABAJO 

 Dirección de Estudios y Proyectos de Gestión Ambiental en Cuencas-DEPGA 

 Con el Responsable de la Unidad de Proyectos y Estudios del IMA 

 
7. SEDE DE TRABAJO 
 

 Campo   : Area de estudio 
 Gabinete : Cusco. 
 

8. DURACION 
 

  90 días calendario a partir de la firma del contrato. 
 
9. MONTO 

 
 S/. 9,000 (Nueve mil nuevos soles) por todo concepto 
 

10.         MODALIDAD DE PAGO 
 
 30% a la presentación del plan de trabajo e informe de diagnóstico  preliminar a entrega 

del primer informe  
            30% al informe preliminar 
 30% a la presentación del informe final 

 10%  a la viabilidad o aprobación del perfil de proyecto por la OPI Regional 
 
11. AFECTACION PRESUPUESTAL 

            
Recursos Determinados 

 
NOTA.- Cada integrante del equipo deberá disponer de computadora propia para el 

desarrollo de sus funciones. 

 

 


