

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

N° 0533

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000792

CCMN-1568

Señores : R.U.C.
Dirección :
Teléfono : Fax :
Nro. Cons. : 455 Fecha : 06/03/2023 Documento : PEDIDO 00360
Concepto : ADQUISICION DE ALAMBRE GALVANIZADO BEZINAL + PVC 3.20 MM SEGUN EL INFORME N° 82-2023 GR-CUSCO/IMA DCC

E-MAIL:

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2,750.00	KLG	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO CON CUBIERTA PLASTIFICADA X 2.2 mm TÉRMINO DE REFERENCIA: CARACTERISTICAS: ALAMBRE GALVANIZADO BEZINAL DE 2.2 MM + RECUBRIMIENTO PVC 3.2 mm. AFECTACION PRESUPUESTAL PROYECTO: ACOMAYO META: 001 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS		
TOTAL				

Las cotizaciones deben estar dirigidas a REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE en la siguiente dirección : AV. PEDRO VILCAPAZA B-12 Teléfono : 084-221971

Condiciones de Compra

- Forma de Pago:
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integridad, debidamente firmadas y selladas.
- Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC

Atentamente:
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE
Asist. Adm. Logística
Área de Logística
DNI 23943021

SELLO Y FIRMA
PROVEEDOR

Fecha: _____

Proyecto: Ampliación y Mejoramiento de Los Servicios de Protección Contra Inundaciones en el Centro Poblado de Acomayo Barrio Quispillacta - Autochaca - Margen Izquierda y Derecha del Río Cachimayo - Progresiva Km 0+000 - 1+260 Distrito de Acomayo - Provincia de Acomayo - Departamento del Cusco

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO BEZINAL DE 2.2 MM + RECUBRIMIENTO PVC 3.2 mm. PARA EL PROYECTO "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO ACOMAYO BARRIO QUISPILLACTA-AUTOCHACA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO CACHIMAYO (PROGRESIVA KM 0+000-1+260) DISTRITO DE ACOMAYO - ACOMAYO – CUSCO"

2. UBICACIÓN DE PROYECTO:

Región : Cusco.
 Provincia : Acomayo.
 Distrito : Acomayo.

3. JUSTIFICACION

El Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA) es un organismo desconcentrado del Gobierno Regional del Cusco, dependiente de la Gerencia General, creado mediante Decreto Regional N° 002-91-AR/RI del 04-06-91, cuenta con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en una Unidad Ejecutora del Gobierno Regional. Tiene como misión "generar, proponer y facilitar: concimientos, políticas, metodologías, estrategias, procesos de concertación y acciones de intervención directa, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región, dentro del enfoque de gestión ambiental en cuencas".

4. FINALIDAD PÚBLICA

El requerimiento tiene por finalidad la adquisición de ALAMBRE GALVANIZADO BEZINAL DE 2.2 MM + RECUBRIMIENTO PVC 3.2 mm. para realizar los amarres respectivos de los gaviones en la obra, en tal sentido, es de necesidad continuar con la ejecución física del mismo, para lo cual se hace el requerimiento de dicho alambre para el proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO ACOMAYO BARRIO QUISPILLACTA-AUTOCHACA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO CACHIMAYO (PROGRESIVA KM 0+000-1+260), DISTRITO DE ACOMAYO - ACOMAYO – CUSCO".

5. DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Las cantidades requeridas y características se indican en el siguiente cuadro

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANT.
01	ALAMBRE GALVANIZADO BEZINAL DE 2.2 MM + RECUBRIMIENTO PVC 3.2 mm.	KG	2750

La empresa o persona natural ganador de la adjudicación, deberá de proveer en la cantidad y calidad requerida con las mejoras propuestas.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA
 Ing. Camilo Ernesto Quiroz Pozo
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP. 150022

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA
 ING. JULIO CARO MEDRANO
 SUPERVISOR DE PROYECTO
 CIP. 74491

5.1. FICHA TECNICA – Especificaciones técnicas (ficha aprobada)

<p>ALAMBRE GALVANIZADO BEZINAL DE 2.2 MM + RECUBRIMIENTO PVC 3.2 mm.</p>	
--	---

6. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega será de cinco (05) días calendarios computados desde el día siguiente de la notificación de orden de compra.

7. CONDICION Y LUGAR DE ENTREGA

8. 1. CONDICION DE ENTREGA

- El horario de descarga del material se realizará en el horario de 07:00 de la mañana a 04:00 de la tarde de lunes a viernes y los sábados de 07:00 de la mañana hasta las 12:00 m del día, pudiendo ser esta optimizada de acuerdo a las necesidades de la obra y previa aprobación del Residente de Obra.

8.2. LUGAR DE ENTREGA

La entrega de los bienes adquiridos se entregará en el almacén de la obra.

NOTA. El almacén de obra se encuentra en la Plaza Belén (s/n) el distrito de Acomayo, provincia de Acomayo, para mejor referencia coordenadas UTM 19L 209939.73E 845940.158 S

Cuadro referencial distancia Cusco –Acomayo

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE
Ing. Camilo Ernesto Quiroz Pozo
RESIDENTE DE OBRA
CIP. 150022

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE
ING. JULIO CARO MEDINA
SUPERVISOR DE PROYECTO
CIP. 71121

Proyecto: Ampliación y Mejoramiento de Los Servicios de Protección Contra Inundaciones en el Centro Poblado de Barrio Quispillacta - Autochaca - Margen Izquierdo y Derecho del Río Cachimayo - Progresiva Km 0+000 - 1+260 Distrito de Acomayo - Provincia de Acomayo - Departamento del Cusco

TRAMO	RUTA	TIPO DE VIA	LONGITUD	TIEMPO DE VIAJE
Cusco – Chuquichahuana	3S	Asfaltada	85.00 Km	2 Horas.
Chuquichahuana – Acomayo	CU-110	Asfaltada	29.00 Km	45 Minutos

8. RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL BIEN.

La recepción de la adquisición de los bienes serán responsabilidad del Almacenero del proyecto previa verificación del cumplimiento de las características requeridas en las especificaciones técnicas, y se tramitarán de acuerdo al sistema administrativo del IMA.

9. FORMA DE PAGO.

El pago se realizará previa presentación del informe de conformidad realizado por el Ingeniero Coordinador del Proyecto, con el visto bueno del Supervisor del Proyecto y visto bueno del DCCGR previa presentación de los siguientes documentos:

- Factura o Boleta en original.
- Guía de remisión.

10. PENALIDADES

De acuerdo a la directiva interna de la institución.

11. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Proyecto : "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO ACOMAYO BARRIO QUISPILLACTA-AUTOCHACA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO CACHIMAYO (PROGRESIVA KM 0+000-1+260), DISTRITO DE ACOMAYO - ACOMAYO – CUSCO"

Meta : (001) Control de Inundaciones y Defensas ribereñas.

Fte Fto : Recursos Determinados.



GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE IMA
 Ing. Camilo Ernesto Quiroz Pozo
 PRESIDENTE DE OBRA
 CIP. 150022



GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE IMA
 ING. JULIO CARO MEDRANO
 SUPERVISOR DE PROYECTO
 CIP. 71121