

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

N° 0543

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000792

CCMN-1578

Señores : R.U.C.  
 Dirección :  
 Teléfono : Fax :  
 Nro. Cons. : 463 Fecha : 13/03/2023 Documento : PEDIDO 00503  
 Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA CON INFORME N° 011 - 2023 GRC/IMA/DIGECO/PC/RQ-ACNS


E-MAIL:

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.00	UNIDAD	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS TÉRMINO DE REFERENCIA: TIPO BLOCK AUTOCOPIATIVO 01 ORIGINAL 3 COPIAS		
2.00	UNIDAD	FORMATO NOTA DE ENTRADA AL ALMACEN BLOCK X 50 JUEGOS (ORIGINAL+3 COPIAS)		
2.00	UNIDAD	FORMATO NOTA DE SALIDA DEL ALMACÉN AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL Y 2 COPIAS) BLOCK X 50		
2.00	UNIDAD	FORMATO PARTE DIARIO		
100.00	UNIDAD	FORMATO TARJETA DE CONTROL VISIBLE DE ALMACEN 11.5 cm X 17 cm TÉRMINO DE REFERENCIA: VINCARD SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PROYECTO CANAS META 046 FTE. DE FTO. RD		
<b>TOTAL</b>				

Las cotizaciones deben estar dirigidas a REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE en la siguiente dirección : AV. PEDRO VILCAPAZA B-12 Teléfono : 084-221971

**Condiciones de Compra**

- Forma de Pago:
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integridad, debidamente firmadas y selladas.
- Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC

Atentamente:  
  
 GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
 INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE  
 Area de Logística  
 Asist. Adm. J. Lidia Tomayconza Yma  
 COTIZADOR  
 DNI 23943621

SELLO Y FIRMA  
 PROVEEDOR

Fecha: \_\_\_\_\_



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  
**ADQUISICIÓN DE FORMATOS DE CONTROL DE BIENES Y MAQUINARIA PARA**  
**USO EN ALMACEN Y OFICINA**

**PROYECTO:** PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE PROVISION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS 15 COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE YANAoca – PROVINCIA CANAS – CUSCO".

**OBRA:** PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA PROVISION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA ZONA ALTA DE 15 COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE YANAoca".

**1. OBJETO DEL CONTRATO**

El objetivo del contrato es la **ADQUISICIÓN DE FORMATOS DE CONTROL DE BIENES Y MAQUINARIA PARA USO EN ALMACEN Y OFICINA:** Para la Obra: Plan de Manejo Ambiental para la provisión del servicio de agua para riego en la zona alta de 15 comunidades campesinas del distrito de Yanaoca".

**2. FINALIDAD PÚBLICA**

Mantener el control adecuado de los bienes y trabajos realizados por el personal y maquinaria a cargo de la obra "MEJORAMIENTO DE SUELOS PARA LA PROVISION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA ZONA ALTA DE 15 COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE YANAoca".

**3. UBICACIÓN DE LA OBRA**

Región : Cusco  
Departamento : Cusco  
Provincia : Canas  
Distrito : Yanaoca

**4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.MED	CANTIDAD
1	FORMATO NOTA DE ENTRADA AL ALMACEN FORMATO NOTA DE SALIDA DEL ALMACÉN AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL Y 2 COPIAS) BLOCK X 50	UND	02
2	FORMATO NOTA DE SALIDA DEL ALMACÉN AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL Y 2 COPIAS) BLOCK X 50	UND	02
3	FORMATO PARTE DIARIO	UND	02
4	FORMATO DE CONTROL VISIBLE DE ALMACEN	UND	1.00
5	CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO	UND	03

➤ **CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN**

<b><u>TALONARIO DE ENTRADA Y</u></b> <b><u>SALIDA</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Logotipo de la institución.</li> <li>○ Talonario x 50 hojas</li> <li>○ Autocopiativo (1x3 copias), 01 original y 02 copias.</li> <li>○ Se adjunta modelo.</li> </ul>
--	---



Gobierno Regional  
de Cusco

Instituto de Manejo de  
Agua y Medio Ambiente  
IMA

Dirección de Gestión de  
Ecosistemas

"Decenio de la igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Unidad la Paz y el Desarrollo"

<b>TALONARIO DE PARTE DIARIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Logotipo de la institución.</li> <li>○ 50 hojas</li> <li>○ Autocopiativo (1x3 copias)</li> <li>○ Se adjunta formato.</li> </ul>
<b>PARTES DIRIAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Según modelo adjunto.</li> <li>○ Autocopiativo</li> <li>○ Tamaño A5</li> <li>○ Material: Resistente</li> </ul>
<b>TARJETA DE CONTROL VISIBLE ALMACEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Según modelo adjunto</li> <li>○ En vincard en color amarillo</li> </ul>
<b>CUADERNO DE OBRA DE 100 HOJAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Autocopiativo</li> <li>○ 01 original y 3 copias</li> <li>○ Tipo block</li> </ul>

#### 5. PLAZO DE ENTREGA

Máximo (03) días calendarios contados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra.

#### 6. LUGAR DE ENTREGA

El bien adquirido será entregado, en el almacén central IMA: Av. Pedro Vilcapaza Nro. B-12- Distrito de Wanchaq Provincia y Región del Cusco

La entrega se realizará previa coordinación con el residente de obra y supervisor de obra.

#### 7. 8. CONFORMIDAAD:

Informe de conformidad del residente de obra y V°B° de supervisor verificando la entrega en cantidad y según especificaciones técnicas

#### 8. FORMA DE PAGO

El pago será en pago único, una vez entregados la totalidad del bien requerido conforme en cantidad y calidad solicitado.

Para lo cual, se deberá de presentar los siguientes documentos:

- Comprobante de pago
- Guía de Remisión
- Carta de CCI

#### 9. PENALIDADES

De acuerdo a la Directiva Interna del "Instituto de Manejo del Agua y Medio Ambiente" - IMA

#### 10. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

**PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE PROVISION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS 15 COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE YANAOCA – PROVINCIA CANAS – CUSCO".

**OBRA:** PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA PROVISION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA ZONA ALTA DE 15 COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE YANAOCA".

**META:** 0046

**FTE. DE FTO:** Recursos Determinados.



Biga. Annie C. Nieto S.  
RESPONSABLE PMA  
C.B.P. 10101

Ing. Saulo Marco Estrada Oviedo  
SUPERVISOR DE PROYECTO







Gobierno Regional  
de Cusco

Instituto de Manejo de  
Agua y Medio Ambiente  
IMA

Dirección de Gestión de  
Ecosistemas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

## 2. NOTAS DE ENTRADA

GOBIERNO REGIONAL CUSCO		INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE IMA		CUSCO		FECHA		
						DÍA	MES	AÑO
<b>NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES DE ALMACEN DE OBRA</b>								
"RECUPERACION DE ECOSISTEMAS BOSCOSOS DEGRADADOS EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE GRAN PROYECTO SHINUNGARI, KIPACHIARI, KAPIRUSHATO Y SAMPANTUARI DE LOS DISTRITOS DE PICHARI Y KIMBIRI, PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGION CUSCO".								
OBRA:								
ORDEN DE COMPRA:			PROVEEDOR					
CAT.	UNID.	DESCRIPCION			PUNITARIO	P.TOTAL		
TOTAL								
CONFORME			RECIBI CONFORME					
ING. RESIDENTE			ALMACENERO			MAESTRO DE OBRA		

## 3. NOTAS DE SALIDA

GOBIERNO REGIONAL CUSCO		INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE IMA		CUSCO		FECHA		
						DÍA	MES	AÑO
<b>NOTA DE SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN DE OBRA</b>								
"RECUPERACION DE ECOSISTEMAS BOSCOSOS DEGRADADOS EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE GRAN SHINUNGARI, PROYECTO KIPACHIARI, KAPIRUSHATO Y SAMPANTUARI DE LOS DISTRITOS DE PICHARI Y KIMBIRI, PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGION CUSCO".								
OBRA:								
SOLICITANTE			CARGO					
CAT.	UNID.	DESCRIPCION			PUNITARIO	P.TOTAL		
TOTAL								
CONFORME			ENTREGUE CONFORME			RECIBI CONFORME		
ING. RESIDENTE			ALMACENERO			MAESTRO DE OBRA		

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE IMA  
*Anita C. Nieto S.*  
**Ing. Anita C. Nieto S.**  
RESPONSABLE PMA  
C.N.P. 16101

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE  
*Saulo Marco Estrada Oviedo*  
**Ing. Saulo Marco Estrada Oviedo**  
SUPERVISOR DE PROYECTO



Gobierno Regional  
de Cusco

Instituto de Manejo de  
Agua y Medio Ambiente  
IMA

Dirección de Gestión de  
Ecosistemas

"Decenio de la igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Unidad la Paz y el Desarrollo"

#### 4. PARTE DIARIO



GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE  
IMA

FECHA

DIA	MESES	AÑO
-----	-------	-----

### PARTE DIARIO DE EQUIPO Y MAQUINARIA

Proyecto: \_\_\_\_\_

Meta: \_\_\_\_\_

Obra: \_\_\_\_\_

Equipo: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_

Código: \_\_\_\_\_

Lugar de Trabajo: \_\_\_\_\_

CONTROL	MAÑANA			TARDE			TOTAL HORAS
	Inicio	Termino	Nº Horas	Inicio	Termino	Nº Horas	
Horas de Trabajo							
Interrupciones							
<b>TOTAL</b>							
CONSUMO (Gins.)	INSUMOS	KILOMETRAJE			HOROMETRO		
Combustible	Lubricantes	Inicio	Termino	TOTAL	Inicio	Termino	TOTAL
Descripción del Trabajo: _____							
Observaciones: _____							

NUMERO DE HORAS  
ACUMULADAS

ANTERIOR	ACTUAL	TOTAL

VºBº

ING. RESIDENTE

CONTROLADOR

OPERADOR

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE  
*Annie C. Nieto S.*  
Bga. Annie C. Nieto S.  
RESPONSABLE PMA  
C. R. P. 10101

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE  
*Saulo Marco Estrada Oviedo*  
Ing. Saulo Marco Estrada Oviedo  
SUPERVISOR DE PROYECTO